





H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN TLAXIACA, HGO. MM
“AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NICOLAS BRAVO SECTOR CASA GRANDE”
LOCALIDAD: SAN AGUSTIN TLAXIACA H. Ayuntamiento .. 2016-2020

CONTRATO No. MSAT-AD/FAISM- 28551-2020-15
CLAUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONVOCANTE”, encomienda a “EL CONTRATISTA” y éste acepta y se obliga a
realizar para él, hasta su total terminacién, la obra publica denominada: “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
EN CALLE NICOLAS BRAVO SECTOR CASA GRANDE ubicada en la localidad de SAN AGUSTIN TLAXIACA, de conformidad
con el Proyecto Ejecutivo de Obra, expediente técnico y planos, formando parte integrante del mismo, acatando para ello,
lo establecido en el articulo 61 y demas aplicables de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Hidalgo, su Reglamento y los ordenamientos, especificaciones y normas indicados en |a Declaracion 11.5
de “EL CONTRATISTA”, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta clausula. Se anexa al
presente, el catdlogo de conceptos de la obra.

SEGUNDA: IMPORTE DEL CONTRATO. Las partes acuerdan que el importe total del precio por la obra motivo del presente
contrato, es por la cantidad de $486,479.49 (Cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y nueve pesos
49/100 M.N.) incluye Impuesto al Valor Agregado.

El importe pactado no podra sobrepasarse, salvo que existan convenios modificatorios o adicionales, celebrados para tal
efecto por las partes, en términos del articulo 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
ol Estado de Hidalgo y su Reglamento, Cualquier trabajo ejecutado en exceso al monto pactado y sin que haya mediado
convenio al respecto, se considerara como obra ejecutada por cuenta y riesgo de “EL CONTRATISTA".

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar los trabajos de la obra motivo del presente
contrato, en 45 dias naturales, comprometiéndose a iniciarlos el dia 24 de Agosto de 2020 y a concluirlos el dia 07 de
Octubre del 2020, de acuerdo con el Programa de Ejecucion de obra aprobade por “EL ESTADQ" y lo sefialado en el
dictamen del procedimiento respectivo.

Seran causas para diferir el plazo pactado, el atraso en la entrega del anticipo acordado en este instrumento, o, el atraso
en la entrega fisica del inmueble en que habra de llevarse a ca bo la obra objeto del presente contrato; las partes deberan
observar en ambos casos, las formalidades previstas por los articulos 58 fraccion |y 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalgo y su Reglamento, respectivamente. No procederan estos
diferimientos si “EL CONTRATISTA” no otorga en el término legal y pactado, la garantia de anticipo y cumplimiento,
sefialada en clausula séptima de este contrato.

CUARTA: DE LA FORMA DE PAGO DEL ANTICIPO Y SU AMORTIZACION. “LA CONVOCANTE” otorgara oportundmente a
“EL CONTRATISTA” un anticipo equivalente al 30% (treinta por ciento) del importe pactado en la Clausula Segunda de
este instrumento, el cual asciende a la cantidad de $ 145,943.85 (Ciento cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y tres
pesos 85/100 M.N.) “EL CONTRATISTA" se obliga con el anticipo otorgado, a realizar en el sitio de los trabajos, la
construccién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria

y equipo de construccion e inicio de los trabajos, asf como para la compra y produccién de materiales de construccién, la
adgquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar.

El otorgamiento y amortizacién del anticipo, se sujetara a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Hidalge y su Reglamento y demas normas
complementarias y se hard proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen,
_debienda “EL CONTRATISTA” liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.
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scisi6n administrativa o terminacién anticipada del presente contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a
pendiente por amortizar a “LA CONVOCANTE”, en un plazo no mayor de 10 dfas habiles contados a
que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacion correspondiente. Si “EL CONTRATISTA”
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